

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 57 รายการ
เพื่อใช้เป็นวัสดุก่อสร้างในการสร้างอาคารน้ำดื่ม RO อัตราการผลิต 250/ชม.แบบ 8/2 ตามแบบ กกช.60282
ที่ ร.ร.บ.เกาะสวาด ม. 5 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ เป็นเงิน 158,850.-บาท ,ที่ ร.ร.บ.ไพรวัน บ.เกาะสวาด ม.5
ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เป็นเงิน 158,850.-บาท, ที่ ร.ร.บ.สะปอม ม. 8 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ
จ.นราธิวาส เป็นเงิน 158,850.-บาท
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 476,550.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 17 พฤศจิกายน 2564
เป็นเงิน 476,550.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
5. สืบราคาจากท้องตลาด
 - 5.1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งเจริญ โยธากิจ
 - 5.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะกังทรายและวัสดุ
 - 5.3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะกังวิศวกรรม
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 6.1 พันโท อาร์-พันธุ์ดี สะอะ
 - 6.2 เรือเอก วีระพันธ์ จันทเวช
 - 6.3 เรือเอก ภารต เต็มรัตน์

ตรวจถูกต้อง

พันเอก



(โยธิน รัตตเสรี)

ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย