

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้างระบบผลิตน้ำดื่ม จำนวน 4 รายการ
เพื่อใช้เป็นวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่ม RO อัตราการผลิต 250 ลิตร/ชม. แบบ 4/1 ตามแบบ
กกช.60282 ที่ บ.ทรายขาว ม.2 เป็นเงิน 133,200.-บาท, บ.ตอหลัง ม.3 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ
จ.นราธิวาส เป็นเงิน 133,200.-บาท
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 266,400.-บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 18 พฤศจิกายน 2564
เป็นเงิน 266,400.-บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
5. สืบราคาจากท้องตลาด
 - 5.1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งเจริญ โยธากิจ
 - 5.2 หจก.ยะกังทรายและวัสดุ
 - 5.3 หจก.ยะกังวิศวกรรม
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 6.1 พันโท อาร์-พันธุ์ดี สะอะ
 - 6.2 เรือเอก วีระพันธ์ จันทเวช
 - 6.3 เรือเอก ภารต เต็มรัตน์

ตรวจถูกต้อง

พันเอก


(โยธิน รัตตเสรี)

ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย