

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ
(งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำดื่ม ร.ร.บ.เกาะสวาด, ร.ร.บ.ไพรวัน , ร.ร.บ.สะปอม) เพื่อใช้เป็นวัสดุครุภัณฑ์ใน
งานก่อสร้างอาคารน้ำดื่ม RO อัตราการผลิต 250/ชม.แบบ 8/2 ตามแบบ กกช.60282 ที่ ร.ร.บ.เกาะสวาด
ม. 5 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ เป็นเงิน 133,200.-บาท,ที่ ร.ร.บ.ไพรวัน บ.เกาะสวาด ต.ไพรวันอ.ตากใบ จ.นราธิวาส
133,200.-บาท,ที่ ร.ร.บ.สะปอม ม. 8 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เป็นเงิน 133,200.-บาท
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 399,600.-บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 24 พฤศจิกายน 2564
เป็นเงิน 399,600.-บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
5. สืบราคาจากท้องตลาด
 - 5.1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งเจริญ โยธากิจ
 - 5.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะกังทรายและวัสดุ
 - 5.3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะกังวิศวกรรม
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 6.1 พันโท อาร์-พันธุ์ดี สะอะ
 - 6.2 เรือเอก วีระพันธ์ จันทเวช
 - 6.3 เรือเอก ภารต เต็มรัตน์

ตรวจถูกต้อง

พันเอก



(โยธิน รัตตเสรี)

ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย