

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ
(งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำดื่ม ร.ร.บ.เกาะสวาด, ร.ร.บ.ไพรวัน , ร.ร.บ.สะปอม) เพื่อใช้เป็นวัสดุสำนักงานในการบริหารงานก่อสร้างอาคารน้ำดื่ม RO อัตราการผลิต 250/ชม.แบบ 4/1 ตามแบบ กกช.60282 ที่ ร.ร.บ.เกาะสวาด ม. 5 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ เป็นเงิน 2,518.-บาท , ที่ ร.ร.บ.ไพรวัน บ.เกาะสวาด ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 2,518.-บาท,ที่ ร.ร.บ.สะปอม ม. 8 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เป็นเงิน 2,518.-บาท
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,554.-บาท (เจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 17 พฤศจิกายน 2564
เป็นเงิน 7,554.-บาท (เจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
5. สืบราคาจากท้องตลาด
 - 5.1 ร้าน ชัยพาณิชย์
 - 5.2 ร้าน วิรภัทรเครื่องเขียน
 - 5.3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราธิวาส กรุป
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 6.1 พันโท อาร์-พันธุ์ดี สะอะ
 - 6.2 เรือเอก วีระพันธ์ จันทเวช
 - 6.3 เรือเอก ภรต เต็มรัตน์

ตรวจถูกต้อง

พันเอก



(โยธิน รัตตเสรี)

ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย