


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการจัดทำป้ายโครงการงานเกษตรผสมผสาน (จำนวน 16 แผ่น)
(จำนวน 16 แผ่น) เพื่อใช้ในงานส่งเสริมปลูกผักสวนครัว ที่ บ.บุโร๊ะ ม.1 เป็นเงิน 5,000.-บาท , บ.บุเกะตา ม.2 เป็นเงิน 5,000.-บาท , บ.สุแก ม.3 เป็นเงิน 5,000.-บาท , บ.บาลา ม.5 เป็นเงิน 5,000.-บาท, บ.เขาสามสืบ ม.6 เป็นเงิน 5,000.-บาท , บ.โละจูด ม.7 เป็นเงิน 5,000.-บาท , บ.สาวอ ม.8 เป็นเงิน 5,000.-บาท , บ.ราษฎร์พัฒนา ม.9 ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส เป็นเงิน 5,000.-บาท
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 40,000.-บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 30 พฤศจิกายน 2565
เป็นเงิน 40,000.-บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
5. สืบราคาจากท้องตลาด
 - 5.1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะกังทรายและวัสดุ
 - 5.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะกังวิศวกรรม
 - 5.3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะกังทรายและวัสดุ
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 6.1 พันโท อาร์-พันธุ์ดี สะอะ
 - 6.2 เรือเอก ภารต เต็มรัตน์
 - 6.3 ร้อยตรี กฤษณะ อินทกาญจน์

ตรวจถูกต้อง

พันเอก



(ชิตพล แก้วพรม)

ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย